Erstellung*1

Nennlänge (m)*2 des HA	bis 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	über 50
	netto										
Bauform NH-00 *3	879,91 €	1.022,46 €	1.169,41 €	1.316,76 €	1.462,41 €	1.608,96 €	1.755,71 €	1.902,71 €	2.048,91 €	2.194,66 €	*4
Bauform NH-02	1.063,63 €	1.243,78 €	1.424,43 €	1.605,18 €	1.784,33 €	1.964,38 €	2.143,73 €	2.323,78 €	2.503,13 €	2.682,78 €	*4
	brutto										
Bauform NH-00 *3	1.047,09 €	1.216,73 €	1.391,60 €	1.566,94 €	1.740,27 €	1.914,66 €	2.089,29 €	2.264,22 €	2.438,19 €	2.611,65 €	*4
Bauform NH-02	1.265,72 €	1.480,10 €	1.695,07 €	1.910,16 €	2.123,35 €	2.337,61 €	2.551,04 €	2.765,30 €	2.978,72 €	3.192,51 €	*4

Bei Tiefbauarbeiten in Eigenleistung auf dem Kundengrundstück werden 10 €/m (netto) abgezogen.

*1 Neuanschlüsse werden grundsätzlich nur als Kabelanschluss ausgeführt.
*2 Entfernung von Muffe bis Hausanschlusskasten
*3 Bei Mastaufführung wird ein Zuschlag von 35,00 € netto (41,65 € brutto) erhoben.
*4 Erstellung eines individuellen Angebotes

HA-Kastenwechsel, HA-Demontage, zeitlich befristeter Anschluss (Baustrom)

Bauform	NH-00		NH-02	
	netto	**brutto**	**netto**	**brutto**
HA-Kastenwechsel	269,00 €	320,11 €	421,00 €	500,99 €
HA-Demontage *5	235,00 €	279,65 €	235,00 €	279,65 €
Baustrom	106,00 €	126,14 €	106,00 €	126,14 €

Baukostenzuschuss

Niederspannung		100,04 €/kW